ZMLUVA O DIELO
uzatvorend podl'a
ustanoveni § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zédkonnik v zneni neskorgich predpisov v stlade s §
56 zékona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarévani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorgich
predpisov (d'alej len ,,zmluva®)

Zmluvné strany

Objednavatel’:

Nézov: Obec Slovenska Ves

Sidlo: Slovenska Ves &. 50, 059 02 Slovenska Ves
Zastipeny: Stanislav Gallik - starosta obce

1CO: 00 326 500

DIC: 2020674942

Emailovy kontakt: obec@slovenskaves.info

(d’alej len ako ,,Objedndvatel*)

a
Zhotovitel’:

Obchodné meno: INVEST KM s.r.o. :
Sidlo: Petra Jilemnickeho 20, 071 01 Michalovce
Zapisany: ORSR Vlozka Sro. C.: 33167/V

Zastipeny: Mgr. Lubomir Kmec, konatel

1CO: 47375043

DIC: 2023844933

IC DPH: SK2023844933

Kontaktna osoba: Mgr. Lubomir Kmec, konatel

Emailovy kontakt: investkm@investkm.sk

Telefon: +421 (0) 908 323 066

Bankové spojenie: CSOB as.

IBAN: SK6775000000004027272776

(dalej len ako ,,Zhotovitel*)
(,;Objednavatel a ,,Zhotovite* spolotne aj ako ,,zmluvné strany*)

Vzhladom na vyssie uvedené sa Zmluvné strany dohodli a uzatvaraji tito Zmluvu v nasledovnom zneni:

Preambula

1. Tato zmluva o dielo je vysledkom procesu verejného obstardvania zakazky: Cyklochodnik Sp. Bel4 -
Podolinec - V. RuZbachy, dsek k.i. Slovenska Ves, I etapa na uskuto¢nenie stavebnych prac
zadavanej v stilade s § 110 a nasl. & 343/2015 Z. z o verejnom obstarivani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov (d’alej len ,,zdkon o verejnom obstaravani), ktoré realizoval verejny obstaravatel
v pozicii Objednévatela. (d'alej aj len ako ,,VO*).

2; Ponuka Zhotovitela predloZend v ramci verejného obstaravania bola na zdklade stanovenych
podmienok a kritérii vyhodnotené ako tispe¥n4 a Objednavatel tito Ponuku ZhotoviteFa prijal.
3 Objedndvatel’ bude financovat’ realiziciu diela z prostriedkov nenavratného finanéného prispevku v

ramci Vyzvy na predkladanie Ziadosti o poskytnutie nenavratného finanéného prispevku Programu
Slovensko pre projekty integrovanych tizemnych investicii, Poskytovatel' - Ministerstvo investicii,
regiondlneho rozvoja a informatizécie Slovenskej republiky na zéklade Ziadosti o poskytnutie
nenavratného finan¢ného prispevku predkladanej v ramci Vyzvy na predkladanie Ziadosti o nenavratny
finan¢ny prispevok na podporu cyklodopravy, Kéd vyzvy: PSK-MIRRI-013-2024-ITI-EFRR,
Specificky ciel: RSO2.8. Podpora udrZatenej multimodélnej mestskej mobility ako stgasti prechodu na
hospodarstvo s nulovou bilanciou uhlika (EFRR), opatrenie: 2.8.2 Podpora cyklodopravy.



UVODNE USTANOVENIA

Definicie

V tejto Zmluve budi mat’ nasledovné vyrazy a slovéa napisané s velkym zadiatoénym pismenom niZ¥ie
uvedeny vyznam:

»Autorsky zdkon“ znamena zdkon &. 185/2015 Z. z. Autorsky zdkon v zneni neskor3ich predpisov.

»Dielo® znamend kompletné dielo tak, ako je opisané v Projektovej dokumentacii, a ktoré ma byt
v stlade s Ponukou Zhotovitel'a vykonané podra tejto Zmluvy.

»Dei“ znamen4 kalendarny defi pokial’ nie je urfené inak.

»Harmonogram pric* znamen4 harmonogram pric vypracovany a odovzdany Zhotovitefom podla
bodu 6 tejto Zmluvy. Harmonogram préc je Prilohou &. 2 Zmluvy.

»Kontrolny deii“ znamenéd Zmluvnymi stranami dohodnuty deti, po¢as ktorého Objednavatel vykona
kontrolu postup vykonanych préc, stanoveny spravidla Jedenkrat za sedem (7) kalendarnych dni, resp.
na zaklade dohody podla potrieb a poziadaviek Zmluvnych stran, podla bodu 2.3 tejto Zmluvy.

»Lehota plnenia“ znamena lehotu na vykonanie Diela uvedent v bode 2.5 tejto Zmluvy.
»Materialy* znamenaju vietky materialy a vyrobky, ktoré maju tvorit’ alebo tvoria stast Diela.

»Obliansky zakonnik“ znamen4 zdkon & 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich
predpisov. t

»Obchodny zakonnik* znamena zakon &. 513/1991 Zb. Obchodny zédkonnik v zneni neskorsich
predpisov.

»Ponuka Zhotovitel’a“ znamena ponuku, ktorts Zhotovitel’ predlozil do Sut'aZe, a na zdklade ktorej bol
Zhotovitel’ ispedny v Sut'aZi. Ponuka Zhotovitela bola v stlade so SttaZnymi podkladmi prevedena do

tejto Zmluvy, ako jednotlivé Zasti Ponuky Zhotovitela: Priloha &. 1 Rozpodet Diela, Priloha 2.
Harmonogram préc.

»Poskytovatel’ NFP“ ma vyznam uvedeny v bode 3 Preambuly tejto Zmluvy.

»Pravne predpisy“ znamenaji vietky vieobecne zavizné pravne predpisy Slovenskej republiky
a Eur6pskej tnie, vratane vetkych smernic a nariadeni kazdej legélne ustanovenej verejnej spravy.
Pravne predpisy zahfiiaji aj Technické normy (STN a iné).

»Preberaci protokol“ ma vyznam uvedeny v bode 2.9.1. tejto Zmluvy.

»Projektova dokumenticia“ znamend projektovii dokumentaciu vypracovanu v stupni : Dokumentécia
na stavebné povolenie v podrobnostiach na realizaciu stavby (DSP, DRS) pre projekt stavby pod
nazvom: Cyklochodnik SpiSsk4 Beld — Podolinec — V. Ruzbachy tsek k. 4. Slovenské Ves, L. etapa,
vypracovani v novembri 202317 zodpovednym projektantom: Ing. Michalom Dubravsky , reg. C. SKSI
2807-A2, ISPO spol. s r.0. inZinierske stavby, Slovenska 86, 080 01 Presov, ICO: 17 085 501, ktora
bola sti¢ast'ou Sutaznych podkladov.

»Rozpotet“ znamena rozpodet Zmluvnej ceny — oceneny Vykaz vymer - vsulade sPonukou
Zhotovitel'a, ktory tvori Prilohu &. 1 Zmluvy, t. j. Cast’ Ponuky Zhotovitela, ktori Zhotovitel predloZil
do Sut'aZe, vypracovany v stlade so Stitaznymi podkladmi.

»Stavebny zdkon* znamena zdkon &. 25/2025 Z.z. Stavebny zdkon a 0 zmene a doplneni niektorych
zékonov (Stavebny zékon).

»Stavenisko“ znamena miesta, kde mé4 byt Dielo vyhotovené, na ktoré maju byt Materidly dodané, ako
je definované v Specifikacii predmetu zakazky.

»Subdoddvatel™ je hospodéarsky subjekt, ktory uzavrie alebo uzavrel so ZhotoviteFom pisomnii
odplatnii zmluvu na plnenie urditej &asti tejto Zmluvy — Priloha &. 3 zmluvy.

»SUt'aZz“ ma vyznam uvedeny v bode 1 Preambuly tejto Zmluvy.

»Sut'azné podklady* znamenaju sitazné podklady pre Stutaz.
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»Stavebny dozor® znamené osobu menovant ako stavebny dozor zo strany Objednavatela. Stavebny

dozor je personal Objednévatel'a a vykonava kontrolu prac Zhotovitel'a a ostatné préva a povinnosti
stanovené touto Zmluvou.

»Technické normy* znamenaju technické normy (STN, EN, ISO) vztahujiice sa na akékol'vek préce

na Diele, samotné Dielo a Materily, a ostatné normy uvedené v Specifikécii predmetu zakazky alebo
normy definované Pravnymi predpismi.

» VY3§ia moc“ mé vyznam uvedeny v bode 3.2.5 tejto Zmluvy.

»Zakon o verejnom obstardvani - ZoV* znamen4 zakon &. 343/2015Z.z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

»Zarutna doba“ znamena zdru¢ni dobu podla bodu 3.3 tejto Zmluvy.
»Zmluva® znamena tito zmluvu o dielo v zneni vetkych jej priloh a doplneni.

»Zmluvna cena® znameni konenu pevnu cenu, za vyhotovenie a dokon&enie Diela a odstrinenie

akychkol'vek vad Diela a poskytnutie ostatnych plneni na zéklade tejto Zmluvy vratane DPH uvedent
v bode 3.1.2 tejto Zmluvy.

Predmet Zmluvy
Predmetom tejto Zmluvy st najmé, nie vylucne, z4avizky Zhotovitel'a:

a)  Zhotovite' je povinny vyhotovit a dokongif pre Objednavatela Dielo v silade s Ponukou
Zhotovitela , Projektovou dokumenticiou (ako stast sitaznych podkladov), Zmluvou
a Pravnymi predpismi, a odstranit’ na Diele akékoPvek vady, a to v Lehote plnenia;

b)  Zhotovitel’ je povinny riadne vyhotovené a dokon&ené Dielo Objednévatelovi odovzdat’ v stlade
$ postupmi a podmienkami podTa tejto Zmluvy;

Predmetom tejto Zmluvy sii najma, nie vylugne, zavizky Objednavatela:

a) Objednévatel je povinny za riadne vykonané Dielo a ostatné plnenia na zéklade tejto Zmluvy
Zhotovitelovi zaplati Zmluvni cenu v stilade s touto Zmluvou;

b) Objednavater je riadne vykonané Dielo povinny v siilade s ustanoveniami tejto Zmluvy prevziat’;

¢) Objednévatel' je povinny Zhotovitefovi poskytntf vietku saginnosf tak, aby Zhotovitel' mohol
Dielo a/alebo ktortikolI'vek &ast plnenia na zéklade tejto Zmluvy vykonat riadne a véas.

Predmetom tejto Zmluvy je aj tiprava vietkych ostatnych prav a povinnosti Zmluvnych strén spojenych
s riadnym plnenim tejto Zmluvy alebo v stvislosti s fiou.

Objednavatel' poskytol Zhotovitelovi vietky podklady, udaje a informécie, vratane Projektovej
dokumentécie nevyhnutné pre riadne zhotovenie Diela. Zhotovitel vyhlasuje, Ze ziskal vietky podklady,
Udaje a informacie nevyhnutné pre riadne zhotovenie Diela a oboznamil sa s nimi, a zdrovenl vyhlasuje,
Ze su pre neho ako aj pre zhotovenie Diela posta¢ujice a vhodné a nem4 k nim Ziadne vyhrady.

ZHOTOVENIE DIELA
Stavenisko

Objednavatel’ poskytol Zhotovitelovi v rozsahu, v akom ich mé k dispozicii, vietky ddleZité a potrebné
idaje a informacie o faktickom a pravnom stave Staveniska, najmé o uZivacich prévach k Stavenisku,
o0 dostupnych podmienkach Staveniska vratane informécii o prijazdovych cestdch. Za interpretaciu

vietkych tychto tidajov potrebnych na plnenie povinnosti Zhotovitela podra tejto Zmluvy zodpoved4
Zhotovitel’.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze v rozsahu, v akom to bolo prakticky moZné, sa oboznémil s formou, povahou
a podmienkami Staveniska a v uvedenom rozsahu mu Je stav Staveniska zndmy. Zhotovitel zéroveti
v rozsahu, v akom to bolo prakticky mozné, ziskal vietky informicie o Stavenisku, ktoré si nevyhnutné
pre riadne vyhotovenie a dokon&enie Diela a stvisiacich plneni a pre predchddzanie vzniku $kéd na
Stavenisku a na Diele, ako aj informacie o pristupovych a prijazdovych cestach k Stavenisku.

Objedndvatel je povinny ZhotoviteFovi poskytnit, resp. zabezpetit pravo pristupu na Stavenisko tak,
aby Zhotovitel' mohol Dielo riadne vyhotovit a dokongif a odovzdat’ Objednavatelovi v Lehote plnenia.
Objedndvatel' poskytne pristup na Stavenisko Zhotovitelovi a Stavenisko Zhotovitefovi odovzda
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najneskor do 30 dni na zéklade pisomnej vyzvy Obijednévatel’a voli_ZhotovitePovi_urobenej
kedykol’vek po nadobudnuti aéinnosti tejto Zmluvy tak, aby Zhotovite' celé Dielo vyhotovil
a dokon¢il v stlade s Harmonogramom prac v Lehote plnenia. O odovzdani Staveniska Zmluyné strany
vyhotovia protokol o prevzati Staveniska. Tento protokol musi byt podpisany oboma Zmluvnymi
stranami. Zhotovitel' nie je v omeskani s plnenim podla tejto Zmluvy po dobu, po ktord mu
Objednévatel’ neposkytol pravo pristupu na Stavenisko podl'a tohto bodu.

Podmienky vykonania Diela

Zhotovitel' je zodpovedny za to, %e Dielo a vietky materidly budi vyhovovat Specifikécii predmetu
zédkazky, Ponuke Zhotovitela, Zmluve a Pravnym predpisom. Vyhotovené Dielo bude spifiat’ technické
normy, pravne predpisy tykajice sa stavieb, vystavby a ochrany Zivotného prostredia, pravne predpisy
vztahujlce sa na produkt, ktory bude dielom vyprodukovany a ostatné normy uvedené v Sutaznych
podkladoch vzt'ahujiice sa na dielo alebo definované prisluSnymi pravnymi predpismi, bude realizované
v zmysle aplikovateInych ustanoveni prilohy &. 5 Princip DNSH, ktora predstavuje neoddelitePnu
sicast’ tejto zmluvy, kde su definované poziadavky spojené s vykonanim diela vzhladom na uplatnenie
principu DNSH- nespdsobit vyznamnt $kodu.

Zhotovitel’ a Objednavatel’ si povinni vzajomne si poskytnit’ vSetku sdlinnost nevyhnutni
k riadnemu vyhotoveniu a dokon&eniu Diela vratane su¢innosti pri spoloénom postupe voci organom
verejnej moci a akymkol'vek inym subjektom. V pripade, ak niektord Zmluvna strana bude povaZovat’
poskytnutie si¢innosti druhej Zmluvnej strany za nedostato¢né, je povinna o tom pisomne informovat
druhti Zmluvnu stranu. V opaénom pripade sa bude mat’ za to, Ze sucinnost’ podla tejto Zmluvy bola
poskytnuta riadne. :

Zhotovitel' nesie zodpovednost za spravne umiestnenie vietkych Casti Diela v stlade Projektovou
dokumentaciou, Rozpoétom diela a Specifikami Staveniska, aje povinny napravit kazda chybu
v situovani, umiestneni, rozmeroch alebo vyty&eni Diela na Stavenisku.

Objednavatel je opravneny schvalovat’ sipis vykonanych préc. Objednéavatel’ je opravneny vykonévat’
akékol'vek zdznamy v stavebnom denniku. Pre vyli€enie pochybnosti, Ziadny z4znam a/alebo
schvdlenie priace zo strany Objednévatela, nezbavuje Zhotovitela Ziadnej zodpovednosti alebo
povinnosti.

Kontrolu vykonavania Diela vykonsva Stavebny dozor Objednavatel’a najmi pocas Kontrolnych
dni v sulade s bodom 2.3 tejto Zmluvy. Stavebnému dozoru mus{ byt umozneny pristup k akejkol'vek
¢asti Diela. Ziadna Cast’ Diela nesmie byt’ zakryta bez siihlasu Stavebného dozoru. Akékol'vek podstatné
skuto¢nosti a okolnosti tykajtce sa vykonavania Diela Jje Zhotovitel’ povinny konzultovat so Stavebnym
dozorom Objednavatela. Stavebny dozor Objednévatel'a je oprdvneny vykondvat akékolPvek zaznamy
v stavebnom denniku. Stavebny dozor je opravneny vydat' pokyn na preruenie préc v pripade, ak to
neumoziiuju klimatické podmienky alebo ak Zhotovitel inym spdsobom zjavne kond v rozpore
s pracovnymi postupmi urdenymi technickymi normami alebo odporti¢aniami vyrobcov na pravne
zabudovanie doddvanych materidloy. Takyto pokyn musi Stavebny dozor bezodkladne oznamit
Objednavatefovi a o dobu prerusenia préc sa primerane predluje Lehota plnenia. Pre vylidenie
pochybnosti, Ziadny zdznam a/alebo schvélenie prce zo strany Stavebného dozoru Objednavatela
nezbavuje Zhotovitel'a Ziadnej zodpovednosti alebo povinnosti.

Zhotovitel' bude na vlastné naklady zodpovedny za zabezpedenie vody, elektriny a vietkych dal¥ich
energii a d’al3ich sluZieb, ktoré méze pri realizécii Diela potrebovat, a to formou zriadenia osobitnych
odbernych miest jednotlivych médii (resp. inou formou podla uvaZenia Zhotovitel'a), ktoré méze pri

realizécii Diela potrebovat,, ak sa s ObjednévatePom nedohodne inak. V3etky néklady na energie znasa
Zhotovitel’.

Zhotovitel’ okrem iného zabezpeti na vlastné riziko a zodpovednost’ najmi
a) dopravu, vykladku, skladovanie Materidlov v mieste Staveniska;

b) akékol'vek technické/stavebné Upravy vsiilade s Projektovou dokumentaciou nevyhnutné pre
vystavbu a zapojenie Diela;

¢)  vystavbu, indtaliciu, mont4% kompletného Diela podFa Projektovej dokumentacie;
d) zabezpedenie funk&nosti diela a komplexné sprevadzkovanie Diela;

e) vykohanie uspedného Preberacieho konania.
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Zhotovitel’ pocas celej doby trvania tejto Zmluvy nesie zodpovednost’ za vietky price na Diele
a akékol'vek nebezpecenstvo spojené s pracami na Diele, zhotovovanim Diela a akymikol'vek inymi
préacami a ¢innostami, ktoré je Zhotovitel povinny vykonat' na zéklade tejto Zmluvy. Zhotovitel
zabezpeci najmd, nie viak vyludne:

a) straZenie Staveniska, aby na Stavenisko nemali v &ase vykonu stavebnych préc pristup nepovolané
osoby, a to najmé na miesta, kde méZe dojst’ k ohrozeniu Zivota alebo zdravia;

b) oznalenie Staveniska;

¢) zriadenie vjazdu a vyjazdu z miestnej komunikicie alebo z ucelovej komunikécie na prisun
stavebnych vyrobkov, na odvoz stavebného odpadu a na pristup vozidiel zachrannej zdravotnej

sluZby a dopravnej zdravotnej sluzby a poZiarnej ochrany, a jeho udrZiavanie v nepodkodenom
a Cistom stave;

d) umiestnenie a skladovanie Materialov na Stavenisku podl'a dohody s Objednavatel'om;
e) poriadok a Cistotu na Stavenisku, v jeho okoli a na uzivanych inZinierskych sietach;

f)  bezpe¢nost a ochranu zdravia vietkych oséb nachadzajicich sa na Stavenisku, ato najmi, nie
viak vylu¢ne, zabezpefenim bezpetnostnych a zdravotnych poziadaviek na stavenisku podla
zdkona &. 124/2006 Z. z. o bezpetnosti a ochrane zdravia pri prici a o zmene a doplneni
niektorych zakonov, nariadenia vliady SR & 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpe&nostych a
zdravotnych poZiadavkéch na pracovisko, nariadenia vlady SR €. 396/2006 Z. z. 0 minimalnych
bezpetnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko, nariadenia vlady SR &. 387/2006 Z. z.
0 poZiadavkéch na zaistenie bezpe&nostného a zdravotného oznadenia pri préci a nariadenia vlady

SR ¢&. 281/2006 Z. z. o minimalnych bezpetnostnych a zdravotnych poziadavkéch pri runej
manipulécii s bremenami;

g) poziarnu ochranu Staveniska a Diela v zmysle zdkona NR SR ¢&. 314/2001 Z. z. o ochrane pred
poZiarmi v platnom zneni a vyhlasky MV SR &. 94/2004 Z. z, ktorou sa ustanovuju technické
poZiadavky na protipoZiarnu bezpe¢nost pri vystavbe a pri uZivani stavieb, poudenie 0s6b

nachadzajicich sa na Stavenisku o bezpe&nosti a ochrane zdravia a poziarnej ochrane Staveniska
a Diela;

h)  aby sa vietky osoby nachdzajiice sa na Stavenisku zdrzali faj¢enia na Stavenisku mimo priestorov
vyhradne uréenych a ozna&enych Zhotovitel'om na tieto ucely;

i)  vykonanie opatreni potrebnych na ochranu existujicich vedeni, rozvodov, pripojok a meradov
energii, kanalizacie, telekomunikacif a inych inZinierskych sietf nachédzajucich sa na Stavenisku
alebo v jeho okoli, najmi podopieraf ich, zabezpeSovat ich wdrbu a opravy prostrednictvom

opravnenych 0sdb, pokial' potreba opravy vznikne v désledku okolnosti, za ktoré zodpoveda
Zhotovitel’;

J)  predchédzanie Skodam na majetku tretich oséb;

k) na Stavenisku, pocas celého zhotovovania Diela, dostupnost’ Projektovej dokumentécie a inych ‘

technickych podkladov alebo ich képii, potrebnej na uskuto¢iiovanie Diela ana vykon Stétneho
stavebného dohrl'adu;

) pred diiom odovzdania aprevzatia Diela odstrénenie vSetkych technologickych zariadeni
a vybavenia Staveniska zo Staveniska, nadbyto¢nych stavebnych vyrobkov, a odpadu zo
Staveniska, pri€om toto ustanovenie sa primerane pouZije aj v pripade odstrafiovania vad
a nedorobkov;

Zhotovitel sa zavizuje zabezpetit' vietky technologické zariadenia Staveniska a Materialy nevyhnutné
pre zhotovenie Diela adopravi ich na Stavenisko, ato v takom predstihu, aby pred zagatim
zhotovovania prisluinej &asti Diela boli na Stavenisku k dispozicii vietky technologické zariadenia
Staveniska a Materidly nevyhnutné pre zhotovenie Diela. Zhotovitel je opravneny skladovat na
Stavenisku vylu¢ne len technologické zariadenia Staveniska a Materidly ur&ené na realiziciu Diela
podla tejto Zmluvy. Zhotovitel' zabezpe&i ochranu technologickych zariadeni Staveniska a Materidlov
pred poskodenim alebo znienim a ich skladovanie tak, aby tieto nestratili predpisané, resp. poZadované
vlastnosti. Zhotovitel' zodpoved4 za silad vietkych Materidlov, ktoré pouZil na zhotovenie Diela,
s prislusnymi Pravnymi predpismi a touto Zmluvou, Nebezpecenstvo vzniku ¥kody na Materidloch a
Diele zna3a vylu¢ne Zhotovitel, a to od momentu prevzatia Staveniska aZ do tiplného prevzatia Diela zo
strany Objednévatel’a v stilade s bodom 2.9 tejto Zmluvy.
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Zhotovitel' je zodpovedny za nakladanie s odpadmi vratane pripadnych stavebnych odpadov podra
prisludnych ustanoveni zékona &. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zikonov
v zneni neskorSich predpisov, ktoré vzniknu v stvislosti s plnenim tejto Zmluvy. Zhotovitel' nesie
zodpovednost’ za plnenie a plni za Objednavatel’a aj vSetky povinnosti pévodcu odpadu v zmysle
prisludnych ustanoveni zékona o odpadoch. V pripade, ak Objednévatelovi vznikne akdkol'vek ¥koda
v désledku poruenia povinnosti Zhotovitel'a podra tejto Zmluvy alebo zakona o odpadoch v stvislosti

s (ne)plnenim  akychkol'vek povinnosti podla zékona o odpadoch a prislusnych vykonévacich
predpisov, Zhotovitel' odskodni Objednavatel'a za akékoPvek takéto Skody.

Odo diia zatatia vykondvania prac na Diele Jje Zhotovitel' povinny viest' stavebny dennik v zmysle
Stavebného zdkona a prisluinych vykonévacich predpisov. Pri vedeni stavebného dennika sa budu
Zmluvné strany riadif najmé ustanoveniami § 10 a § 39 Stavebného zakona a § 28 vyhlasky
Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky &. 453/2000 Z. z. o niektorych ustanoveniach
Stavebného zdkona. Stavebny dennik musi byt trvale pristupny vSetkym pracovnikom podieFajiicim sa
na vykondvani Diela a kontrolnym orgénom na vopred dohodnutom mieste na Stavenisku. Vedenie
stavebného dennika sa konéi diiom, ked’ st odstranené vSetky vady a nedorobky na Diele. Ziadny stihlas
alebo zépis Objednavatela vo vztfahu k Dielu alebo postupu prac na Diele nezbavuje Zhotovitel'a
Ziadnej zodpovednosti. Ak sa na Diele najdu chyby, opomenutia, nejasnosti, rozpory, nedostatky alebo
akékolvek iné vady, tieto budu spolu s Dielom opravené na néklady Zhotovitel'a, nehFadiac na suhlasy

alebo schvélenia Objednavatela uvedené v stavebnom denniku alebo inak udelené zo strany
Objednavatera.

Objednévatel je opravneny vstupovat na Stavenisko a kontrolovat’ postup Zhotovitel'a pri zhotovovani
Diela. Zhotovitel' poskytne Objednévatefovi vietku sti&innost pri vykondvani kontroly podFa tohto

bodu. Vykonanie kontroly zo strany Objednavatela nezbavuje Zhotovitel'a Ziadnej povinnosti alebo
zodpovednosti.

Pre vylicenie pochybnosti, podmienkami vykonania Diela uvedenymi v tomto bode nie st dotknuté
ostatné podmienky uvedené v ostatnych &astiach Zmluvy, najmi v Projektovej dokumentacii.

Zhotovitel’ je povinny odo diia prevzatia Staveniska udr¥iavat’ v platnosti polas celej doby
realizicie Diela poistni zmluvu na poistenie zodpovednosti za $kodu pri vykone podnikatel’skej
Cinnosti na poistnt sumu minimélne vo vy¥ke Zmluvnej ceny s DPH podFa bodu 3.1.2 tejto Zmluvy.
Zhotovitel' je povinny pri prevzati Staveniska predlozif Objedndvatelovi osvedtent képiu poistnej

zmluvy, resp. iného rovnocenného dokladu preukazujticeho platnost’ poistenia podla tohto bodu
Zmluvy.

Spravy o postupe prac a siipis vykonanych pric, Kontrolné dni

Zhotovitel' pravidelne za ka%dy kalenddrny mesiac vyhotovi a predlozi Objednavatelovi Spravy o
postupe prac na Diele do desiatich (10) dni po skonéeni sledovaného obdobia, ktorého sa tykaju.
Sagastou sprv o postupe prac bude aj sapis vykonanych préc. Objednéavatelovi patri lehota piatich (5)
pracovnych dni odo dila predloZenia supisu vykonanych préc na jeho presktimanie. Ak sa po
preskimani stpisu prac ukéZe potreba jeho opravy/doplnenia, je Zhotovitel' povinny opravit stipis
vykonanych prac do piatich (5) pracovnych dni. Objednévatelom schvéleny stipis vykonanych prac je
podkladom pre fakturéciu Zmluvnej ceny podFa bodu 3.1 tejto Zmluvy

Objednavatel’ vykondva kontrolu vykonanych pric prostrednictvom Stavebného dozoru najma
av3ak nie vylu¢ne pofas Kontrolnych dni pravidelne jedenkrit za sedem (7) dni, resp. na zéklade
dohody podla potrieb a poziadaviek Zmluvnych strén. Presny termin bude spresneny zapisom
v Stavebnom denniku pri prevzati Staveniska ZhotoviteFovi. Kazdy daldi termin nasledujiiceho
Kontrolného diia bude Zmluvnymi stranami vopred dohodnuty a zapisany v Stavebnom denniku.

Po vykonani kontroly vykonanych pric na Diele Zmluvné strany vyhotovia pisomny zédznam do
Stavebného dennika, ktory musi byt podpisany opravnenymi zéstupcami oboch Zmluvnych stran (d’alej
len ,,pisomny zdznam®).

Zhotovitel' upovedomi Objednavatela o ¢ase potrebnom na odstranenie vad a nedorobkov zistenych
pocas Kontrolného diia a o spdsobe ich odstrafiovania alebo namietne opodstatnenost’ vytykanych vad
a nedorobkov Objednévatel'a. Zhotovitel pisomne oboznédmi Objedndvatel'a o skutognosti, kedy dojde k
odstraneniu zistenych vad a nedorobkov, ako aj o spdsobe ich odstrénenia, a to do piatich (5) dni odo
diia zistenia predmetnych vad a nedorobkov Diela pocas Kontrolného dila. V pripade namietnutia
opodstatnenosti vytykanych vad a nedorobkov Objedndvatela, vytykané vady a nedorobky odborne
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posidi Stavebny dozor a o takomto postideni vyhotovi pisomny z4znam. Pisomny z4znam a vysledky
postudenia vytykanych vad a nedorobkov je zavdzny pre obe Zmluvné strany.

Priru€ky pre previadzku a idrZbu a zaskolenie obsluhy

Najneskdr k Preberaciemu konaniu Zhotovitel dod4 Objednavatelovi vietky prirutky pre prevadzku
adrzbu Diela tam, kde to je pre riadne uZivanie Diela, resp. jednotlivych materidlov alebo zariadeni
potrebné alebo vhodné a vratane akychkol'vek nevyhnutnych dokumentov pre riadne
uZivanie, prevadzku audrzbu celého Diela. Zhotovitel zéroveii zabezpeti avykond za¥kolenie
persondlu Objednéavatela v oblasti prevadzky a obsluhy Diela vratane vietkych postupov tak, aby po
zaskoleni bol Objednavatel' samostatne schopny obsluhovat’ Dielo a prevadzkovat' ho na ucely, na
ktoré je vyhotovené. O zaskoleni obsluhy Objednavatela Zmluvné strany vyhotovia osobitny protokol,
ktory musi byt podpisany opravnenymi zdstupcami oboch Zmluvnych strén.

Lehota plnenia a miesto plnenia

Zhotovitel’ zadne prace na realizicii Diela v zmysle bodu 2.1.3 tak, aby celé Dielo vyhotovil a dokongil
v stlade s Harmonogramom prac v Lehote plnenia.

Lehota na vykonanie Diela je 13 mesiacov odo diia protokolarneho odovzdania staveniska.
Zhotovitel' je povinny Dielo v stilade s Harmonogramom prac v Lehote plnenia vyhotovit' tak, aby
zodpovedalo podmienkam tejto Zmluvy, vyhovelo Funkdnym sktiskam, bolo spoOsobilé na Preberacie
konanie podl'a bodu 2.9 tejto Zmluvy a aby bolo pripravené na uspe$né absolvovanie kolaudaéného
konania, ktorého vysledkom bude vydanie pravoplatného rozhodnutia na uZ{vanie stavby.

Zhotovitel bude mat’ nérok na prediZenie Lehoty plnenia pokial’ oneskorenie s dokon&enim Diela bude
sposobené niektorou z nasledovnych okolnosti:

a) pri¢ina, ktord ddva ZhotoviteFovi narok na prediZenie Lehoty plnenia podl'a niektorého z bodov
tejto Zmluvy,

b) omeskanie alebo obmedzenie na strane Objednévatel'a, ktoré je priamou pritinou omedkania
Zhotovitel'a, aktoré nebolo odstrénené v primeranej lehote na zéklade vyzvy ZhotoviteFa na
odstranenie takéhoto omeskania alebo obmedzenia,

¢) dbvody VysSej moci, ktoré sii priamou pri¢inou ome¥kania Zhotovitel’a.

Miesto plnenia: k.. Slovenska Ves, pare. & KN C 2810, 3096, 3094, 3093 (LV 2811), KN E 2596/1
(LV 1455), 2594/1 (LV 1455); k.i. Spissk4 Bel4, parc. & KN C 18067 (LV 6827).

Harmonogram pric

Zhotovitel' najneskér pri podpise tejto Zmluvy predlozi Objednavatelovi graficky Harmonogram pric.
Harmonogram prac bude zodpovedat poziadavkdm na zhotovenie diela podla Projektovej
dokumenticie, Ponuke Zhotovitela a tejto Zmluve. Po preskumani Harmonogramu prac .
Objednavatel'om sa tento stava Prilohou &. 2 tejto Zmluvy. VzhFadom na to, Ze G&innost’ tejto Zmluvy
Jje podmienend kumulativnym splnenfm podmienok uvedenych v bode 3.6.1 tejto Zmluvy, Zhotovitel’ je

povinny predloZif aktualizovany harmonogram préc najneskér pri podpise Zmluvy zo strany
Objednévatela.

Zhotovitel' vyhotovi Harmonogram prac tak, aby Zhotovitelovi umoioval postupnii kompletizaciu
celého Diela vratane vyhotovenia a dokondenia celého Diela a vratane Uspesného absolvovania
Funkénych skuSok celého Diela najneskér v Lehote plnenia. Graficky Harmonogram prac bude
obsahovat’ vyjadrenie ¢asovej néroénosti jednotlivych tkonov, &innosti a préc vyjadrenu v diioch.

Harmonogram prac bude obsahovat’ stru¢ny popis vietkych Einnosti a préc, ich vzdjomnu postupnost’
a Casovou nadvéznost’.

Kedykol'vek to bude potrebné z dévodu prediZenia Lehoty plnenia alebo kedykoPvek Harmonogram
prac nebude zodpovedat' Zmluve, alebo ak sa skuto&ny postup prac nezhoduje s Harmonogramom prac,
Zhotovitel' predloZi Objednéavatelovi revidovany Harmonogram prac a to najneskér do piatich (5) dni
odo diia, kedy Objednévatel’ vyzve Zhotovitel'a na predloZenie takéhoto revidovaného Harmonogramu
prac. Pre vylu¢enie pochybnosti plati, Ze revizia Harmonogramu préc podFa tohto bodu neméze mat
sama o sebe vplyv na predizenie Lehoty plnenia, pokial' okolnost vyvolévajtica potrebu revizie

Harmonogramu prac zédroveii nedédva Zhotovitelovi pravo na prediZenie, resp. Upravu Lehoty plnenia
podl'a iného bodu tejto Zmluvy.
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Pokyny Objedndvatel’a

Objednavatel’ je opravneny Zhotovitelovi vydavat pokyny, ktoré sa Zhotovitel' zavizuje splnit
a dodrZat’ za nasledovnych podmienok:

a) Zhotovitel je povinny plnit pokyny vydané Stavebnym dozorom pripadne priamo
Objednavatel'om;

b)  Zhotovitel' je povinny upozomit' Objednavatefa bez zbytodného odkladu na nevhodnd povahu
jeho pokynov, ak Zhotovitel' mohol tito nevhodnost zistit' pri vynaloZeni odbornej starostlivosti,
ako skuseny zhotovitel' v rozsahu plnenia predmetu tejto Zmluvy;

¢) V pripade, ak by mal pokyn mat' dopad na Lehotu plnenia a/alebo ak by mal pokyn mat’ dopad na
Zmluvni cenu, je Zhotovitel o tejto skuto&nosti povinny okamzite informovat Objednavatera;

d) Kazdy pokyn bude vydany resp. inak zachyteny (napr. v Stavebnom denniku) v pisomnej forme.
Objednavatel' je opravneny vydat vynimoéne aj ustny pokyn, aviak je povinny ho dodatotne
pisomne potvrdit najneskér do dvoch (2) dnf, inak sa naiiho neprihliada;

) Zhotovitel' je povinny pokyn vydany v siilade s tymto bodom bezodkladne plnit, okrem pripadu,
ak:

(i) ZhotoviteI' upozornil Objednévatela na nevhodni povahu pokynu a nevhodny pokyn
Objednavatela prekdza v riadnom vykondvani Diela. Vtedy je ZhotoviteP povinny jeho
vykondvanie v nevyhnutnom rozsahu prerusit do doby zmeny pokynov Objednévatela alebo
do pisomného ozndmenia o tom, Ze¢ Objednévatel’ trvd na vykondvani Diela podl'a danych
pokynov;

(i) Zhotovitel' 0znamil Objednavatelovi, Ze pokyn m4 mat dopad na Lehotu plnenia a/alebo ma
mat’ pokyn dopad na Zmluvnu cenu, pri¢om v takom pripade je Zhotovitel bezodkladne,
najneskor viak do desiatich (10) dni, povinny Objednavatelovi dorugit navrh uprav Zmluvy
(najmd Lehoty plnenia, Harmonogram prac aZmluvnej ceny) vyvolany pokynom
Objednavatel'a. Takyto navrh bude mat’ povahu oferty (navrhu na uzatvorenie zmluvy resp.
dodatku). Zhotovitel' nie je povinny ani oprivneny takyto pokyn plnit’ az do pisomného
potvrdenia (akceptécie) tohto nédvrhu zo strany Objednéavatel’a. To neplati jedine v pripade, ak
by neplnenim takéhoto pokynu malo byt ohrozené Dielo, iny majetok a/alebo zdravie alebo
Zivot 0s6b. Zmluvné strany v primeranom &ase po pisomnom potvrdeni pokynu a rozsahu
zmeny Zmluvy zo strany Objednavatela (s prihliadnutim na potrebu odstihlasenia kaZdej
zmeny Zmluvy zo strany Poskytovatela prispevku) uzatvoria osobitny dodatok k tejto
Zmluve obsahujici dohodnuté tipravy tejto Zmluvy v zmysle potvrdenia Objednévatela.

Funkéné skasky

Pred odovzdanim Diela je Zhotovitel' za Gdasti Objednavatela av stlade s Harmonogramom prac
povinny vykonat' Funkéné skusky Diela. Na zéklade Funk&nych ska$ok musi Zhotovitel preukézat, ze
Dielo je spdsobilé a pripravené pre riadnu prevadzku, a e vyhovuje Projektovej dokumentécii, Ponuke
Zhotovitel'a a spiiia ostatné poZiadavky na zaklade Zmluvy vztahujiice sa na Dielo.

Zhotovitel' pre Gely Funkénych skiSok zabezpeti a poskytne vSetky pristroje, vybavenie, asistenciu,
dokumenty ainé informacie, elektrinu, zariadenia, materidly, persondl avietko ostatné tak, aby
Funkéné skasky prebehli v siilade so Zmluvou.

Harmonogram Funk&nych skaSok Zhotovitel' dorudi Objednavatel'ovi v dostatoénom &asovom
predstihu, najneskdr vSak Strnast’ (14) pracovnych dni pred planovanym terminom Funké&nych skusok.

Harmonogram Funkénych skuSok bude obsahovat &asovy harmonogram jednotlivych planovanych
tkonov testovania, ako aj ich opis.

Funk¢né skusky budi prebiehat v sulade s Harmonogramom Funk¢nych skusok a budu zahriiat vietky
prevadzkové skusky za ielom preukazania, e Dielo moZe byt prevadzkované bezpeéne tak, ako je

Specifikované, za v3etkych dostupnych prevadzkovych podmienok v stlade sudelom Diela
a Projektovej dokumenticie.
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O vysledku kazdych Funkénych skiigok podl'a bodu 2.8.4 bude vyhotoveny samostatny protokol. Ak
Dielo alebo jeho &ast nevyhovie Funkénym skuskam, Objednévatel’ moze pozadovat, aby Zhotovitel
napravil vady Diela, a aby Zhotovitel vykonal opakované Funké&né skusky za rovnakych podmienok. To
sa vztahuje na ktorikolvek &ast Funkénych ski3ok. Ak Dielo nevyhovie ani opakovanym Funké&nym
skuskam, Objednavatel’ mbZe nariadit d’aliie opakovanie Funkénych skigok alebo Dielo odmietnuf
prevziat a odstipit’ od Zmluvy.

Odstranenie nedostatkov po netispenych Funk&nych skuskach, resp. tispesné vykonanie opakovanych
Funkénych ski¥ok nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za omeskanie s riadnym dodanim Diela
v Lehote plnenia a Objedndvatela nezbavuje néroku na néhradu Skody vcelom rozsahu, vratane
nahrady kody presahujiicej zmluvnu pokutu, a zaplatenie zmluvnej pokuty podFa tejto Zmluvy.

Preberacie konanie

Preberacie konanie je konanie, v ktorom Objednévatel’ v nadviznosti na GispeSné vykonanie Funk&nych
skiSok preveri, Ze¢ Dielo nem4 vady aspitia poZiadavky Projektovej dokumenticie a Ponuky
Zhotovitel'a, Pravnych predpisov, Zmluvy, ktoré sa kon&i vydanim protokolu, ktorym Objednévatel’
deklaruje splnenie zivizkov Zhotovitel’a vykonat’ a dokonéit’ Dielo riadne (konanie podra tohto

bodu dalej aj ako ,Preberacie konanie“ a protokol vydany v Preberacom konan{ d’alej aj ako
»Preberaci protokol*).

Zhotovitel’ pre ugely Preberacieho konania zabezpeti a poskytne vietky pristroje, vybavenie, asistenciu,
dokumenty a iné informicie, zariadenia, materidly, persondl a vietko ostatné tak, aby Preberacie
konanie prebehlo v stlade so Zmluvou.

Preberacie konanie sa uskutoéni az po zhotoveni celého Diela auspeSne vykonanych Funkénych
skaskach celého Diela. Zhotovitel’ je povinny k Preberaciemu konaniu predloZit’ Objednavatelovi
najmé nasledovné doklady:

a)  Ziadost o vydanie Preberacieho protokolu;
b) dodacie listy;
¢)  vsetky protokoly o Funk&nych skuskach;

d) dokumentaciu skuto&ného vyhotovenia stavby, prevadzkové poriadky, manuély GdrZby a ostatnt
dokumentaciu vzt'ahujticu sa na Dielo;

e) vietky doklady o nakladani s odpadmi v zmysle zakona &. 79/2015 Z. z o odpadoch a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorich predpisov;

f)  certifikity a dalsie dokumenty preukazujlice zhodu pouzitych Materidlov a zéznamy zo vietkych
skiSok Materidlov (v rozsahu, vakom to vyZaduje Projektova dokumenticia alebo Prévne
predpisy);

g) zérutné listy dodanych zariadeni, vritane nivodov av pripade potreby doklady o zagkoleni
persondlu Objednavatel’a; )

h)  2xképiu stavebného dennika;

i)  vetky protokoly o zaskoleni obsluhy Diela,

j)  akékolvek dalgie dokumenty, ktoré maju byt Objednévatelovi odovzdané na ziklade tejto
Zmluvy, Projektovej dokumentécie, Ponuky Zhotovitel'a alebo Pravnych predpisov,

k) vyjadrenie Zhotovitela, ¥¢ Dielo bolo vyhotovené v siilade s Projektovou dokumentaciou,
platnymi STN normami a Pravnymi predpismi, a Ze Dielo je schopné trvalej a bezpenej
prevadzky,

Preberacie konanie sa za&ina diiom predloZenia Ziadosti o vydanie Preberacieho protokolu spolu
so vietkymi dokumentami podPa bodu 2.9.3 vySSie. Predlozenie Ziadosti o vydanie Preberacicho
protokolu Objednavatelovi znamena, 7e podl'a ndzoru Zhotovitela je Dielo vykonané a dokongené
riadne v siilade so Zmluvou, nema vady, boli uspeSne vykonané Funk&né skiSky aje pripravené
k ispednému Preberaciemu konaniu. Za riadne dokoné&ené Dielo sa povazuje Dielo dokonéené bez vad
a v stlade s Ponukou Zhotovitel’a, Projektovou dokumentaciou, Zmluvou a Pravnymi predpismi.

Do Strnastich (14) dni odo diia zadatia Preberacieho konania je Objednavatel povinny:

a) vydat' ZhotoviteFovi Preberaci protokol s uvedenim datumu, kedy bolo Dielo dokon&ené
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v stilade so Zmluvou, s vynimkou drobnych nedokonéenych prac a vad, ktoré nebrania uzivaniu
Diela pre zamy3l'any ucel; alebo

b) zamietnut’ Ziadost' o vydanie Preberacieho protokolu s uvedenim vid Diela a pric, ktoré
musi Zhotovitel’ vykonat’, aby bolo Dielo v stlade so Zmluvou.

V pripade, ak Objednévatel' nevyda Preberaci protokol alebo Ziadost o vydanie Preberacieho protokolu
nezamietne v lehote podfa bodu 2.9.5, m4 sa za to, Ze Preberaci protokol bol vydany k poslednému ditu
tejto lehoty. Vydanim Preberacieho protokolu alebo uplynutim lehoty podl’a bodu 2.9.5 v pripade
fikcie vydania Preberacieho protokolu podla predchadzajicej vety sa kon&i Preberacie konanie.
Vydanie Preberacieho protokolu Zhotovitel ObjednévateFovi potvrdi podpisom Preberacieho protokolu.
Pokial' Zhotovitel podpisom nepotvrdi ObjednavateFovi vydanie Preberacieho protokolu do troch (3)
pracovnych dni odo diia, kedy bol Zhotovitelovi dorueny, mé sa za to, e vydanie Preberacieho
protokolu Zhotovitel’ podpisom potvrdil v posledny deti tejto lehoty.

Diiom podpisu Preberacieho protokolu oboma Zmluvnymi stranami podl’a bodu 2.9.6 prechédza
na Objednivatel'a nebezpefenstvo ¥kody na Diele. Za dei podpisu Preberacieho protokolu sa
povaZuje aj uplynutie lehoty podl'a bodu 2.9.6 tejto Zmluvy.

Pre vyli¢enie pochybnosti, ak bude mat’ Dielo k datumu uplynutia Lehoty plnenia zjavné vady zistené v
ramci Preberacieho konania podla tohto bodu Zmluvy, mé sa za to, Ze Zhotovitel' sa dostal do
omeSkania s riadnym a v&asnym plnenim k datumu uplynutia Lehoty plnenia, a to bez ohladu na to, &i
boli vady vramci Preberacieho konania zistené po datume uplynutia Lehoty plnenia. Odstranenie
vytknutych vad Zhotovitelom anésledné vydanie Preberacieho protokolu podFa tohto &ldnku
Zhotovitel'a nezbavuje zodpovednosti za ¥kodu a omedkanie a Objednévatel'a nezbavuje naroku na
zmluvni pokutu za omeskanie Zhotovitel'a s povinnostou plnit’ riadne a véas v Lehote plnenia.

V pripade, e Objednavatel odmietne vydat Preberaci protokol postupom podla bodu 2.9.5b),
Zhotovitel' po odstraneni vytknutych vad opitovne predlo Ziadost o vydanie Preberacieho protokolu
podla bodu 2.9.1, resp. 2.9.4 tejto Zmluvy a ObjednavateFovi plynie lehota v zmysle bodu 2.9.5 tejto
Zmluvy, pri€om bod 2.9.6 sa aplikuje primerane. Pre vyludenie pochybnosti, bez ohFadu na to, kedy
Objednévatel’ vydd Preberaci protokol napr. aj pre pripad opakovaného Preberacieho konania (pokial
neplati fikcia vydania Preberacieho protokolu podla bodu 2.9.6 plati, Ze pokial’ k uplynutiu Lehoty
plnenia nebolo Dielo spdsobilé na uspesné ukondenie Preberacieho konania (t. j. vykonané bez vad resp.
bez véd, ktoré brania uZivaniu Diela pre dohodnuty acel), Zhotovitel' sa dostal do omeskania ku diiu
nasledujicemu po uplynuti Lehoty plnenia. Vy3Sie uvedené znamend, ze odstranenie vytknutych vad
Zhotovitefom a nésledné vydanie Preberacieho protokolu v Preberacom konani Zhotovitela nezbavuje
zodpovednosti za $kodu a ometkanie a Objednavatela nezbavuje ndroku na zmluvni pokutu za

omeSkanie Zhotovitela s riadnym a véasnym plnenim v Lehote plnenia ani naroku na néhradu $kody.

V pripade, ak Objedndvatel vyd4 Preberaci protokol podfa bodu 2.9.5a) svynimkou drobnych
nedokongenych prac a vad, ktoré nebrénia uZivaniu Diela, Objednavatel' v Preberacom protokole uréi
alebo sa so Zhotovitefom dohodne na primeranej lehote na odstranenie tychto vad anedorobkov.
O tplnom odstréneni vad a nedorobkov Zmluvné strany vyhotovia protokol o tplnom odstraneni vad
a nedorobkov. Tento protokol musi byt podpisany oboma Zmluvnymi stranami.

Pokial' Zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky Diela v dodato¢ne; primeranej lehote urdenej v
Preberacom protokole podfa bodu 2.9.5 pism. a) vznik4 Objednavatelovi nérok na zaplatenie zmluvnej
pokuty podla bodu 3.5.1 pism. b) tejto Zmluvy. V pripade, ak vznikne Objednavatefovi $koda v
désledku uzivania Diela s vadami a nedorobkami uvedenymi v Preberacom protokole, Zhotovitel
Objednévatela za tito Skodu odskodni v plnom rozsahu, vratane $kody presahujtcej zmluvna pokutu.

V pripade, ak by bolo Dielo, resp. jeho &ast, zhotovené s podstatnymi neodstranitePnymi vadami,

Objednévatel’ nie je povinny takéto Dielo prevziaf a zaplatit' zafi jeho cenu, resp. prislusnii &ast’ jeho
ceny.

Kolaudécia

Bez ohl'adu na ustanovenia o Funk&nych skuskach a Preberacom konani je Zhotovitel' zodpovedny za
to, Ze Dielo vyZadujiice kolaudaciu podla prislusnych Prédvnych predpisov bude spdsobilé na uspesné
absolvovanie kolauda¢ného konania, ktorého vystupom bude vydanie pravoplatného kolauda&ného
rozhodnutia. Ziadost o vydanie kolaudatného rozhodnutia na uZivanie podd Objednévatel, av¥ak
Zhotovitel' sa zavizuje v pripade potreby Objednévatefovi poskytnit® akukolvek a vietku potrebni
si¢innost’ na zabezpetenie kolauda&ného rozhodnutia vratane odstranenia akychkol'vek nedostatkov &i
vad, ktoré budi zabrafiovat vydaniu kolaudainého rozhodnutia, ato bez ohladu na vydanie
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akychkol'vek protokolov o Funk&nych skaskach a Preberacieho protokolu k Dielu, a to az do vydania
pravoplatného kolauda&ného rozhodnutia.

SPOLOCNE USTANOVENIA

Zmluvna cena a platobné podmienky

Zmluvné cena za plnenie predmetu Zmluvy je stanovenid dohodou Zmluvnych stran v stlade so
zékonom €. 18/1996 Z. z. o cenéch v zneni neskorsich predpisov a vyhladky MF SR &. 87/1996 Z. zZ.,
ktorou sa vykondva zakon o cenéch a Jje rozélenena nasledovne:

Celkovd zmluvna cena za vyhotovenie Diela a za vietky stvisiace plnenia podla tejto Zmluvy je
nasledovna:

| CenabezDPH.. . .. .. 536 502,72 EUR
- Sadzba DPH 23%:. . ..123 395,63 EUR
| CenasDPH: . .... .. 659 898,35 EUR

. slovom: Sest'sto péatdesiatdevit’ tisic osemstodevitdesiatpit eur a tridsat’pdt’_eurocentov s DPH

5 (dalej aj ako ,,Zmluvna cena®)

Zmluvna cena je cena maximéalna a je totoZna s cenou, ktorti Zhotovitel predloZil vo svojej Ponuke
Zhotovitefa. Zmluvna cena je premietnutd v Rozpoéte Diela, ktory tvori Prilohu &. 1 Zmluvy.
Objednévatel je povinny uhradit len cenu skuto¢ne vykonanych a prevzatych préc a plneni.
Objednavatel’ si vyhradzuje pravo na pomerné zniZenie ceny v pripade, ak sa ast Diela z dévodov
nepredvidatelnych v &ase uzatvorenia Zmluvy nebude z podnetu Objednévatela realizovat. Zmluvna
cena a Rozpodet Diela zahfiia vietky néklady nevyhnutné na riadne vyhotovenie a dokonéenie Diela a
odstranenie vietkych vad, a zahfiia v sebe vietky ostatné plnenia v rozsahu a na zéklade tejto Zmluvy,
Sutaznych podkladov a Ponuky Zhotovitela, Zmluyna cena pokryva vietky zmluvné zavizky a vietky
povinnosti nevyhnutné pre riadne vyhotovenie a dokon&enie Diela, vratane vietkych Materidlov,
suciastok, dielov, cla, dani, personalneho zabezpedenia, dopravy, udelenia licencii a akychkol'vek inych
poplatkov, ktoré bude nutné vynaloit podra tejto Zmluvy.

Zmluvni cena bude fakturovani za vykonané riace Styrmi_faktdrami. Prva faktira bude
vystavend ZhotovitePom po prestavani minimalne 30% zmluvnej cenv o dielo bez DPH. Dalsie
faktiry Zhotovitel’ vystavi po prestavani d’alSich minimsine 30% zmluvnej ceny o dielo bez DPH.
Zaveretns faktira, vystavens na zostivajicu Giastku max. v¥ak 10% zmluvnej cenv o dielo bez
DPH bude vystavens po odovzdani diela objedndvatel’ovi. Zhotovitel v stilade s bodom 2.3 vyhotovi
a odovzda Stavebnému dozoru Objednévatel'a Spravy o postupe préc a sipis vykonanych pric a
dodanych materilov a zariaden, ktory Stavebny dozor Objednévatela postupom podla tejto Zmluvy
schvali. Takto schvaleny sipis vykonanych pric a dodanych materidlov a zariadeni bude
podkladom pre fakturiciu &iastok Zmluvnej ceny v zmysle Rozpoétu Diela za prace vykonané v
prisludnom fakturaénom obdobi. Zhotovitel Je oprévneny vystavit’ faktaru za préce, dodané materialy -
a zariadenia za prislu$né fakturaéné obdobie podla tohto bodu aZ po schvéleni stipisu vykonanych prac
a dodanych zariadeni a materidlov zo strany Stavebného dozoru Objednévatela. Objednavatel' sa
zavézuje uhradit’ iba skutoéne vykonané prace a dodané materialy a zariadenia v zmysle Rozpoétu Diela
potvrdené Stavebnym dozorom Objednavatela na zaklade predlozenych a potvrdenych stipisov
skuto¢ne vykonanych préc a dodanych materidlov a zariadeni.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej inflaénej dolozke:

V pripade, ak v &ase od podania ponuky zhotovitela v rémci zaddvania zéakazky, ktoré predchadzalo
uzavretiu tejto zmluvy, do ukondenia Diela d6jde k preukazateInému narastu nakladov Zhotovitel'a
(nérast cien materidlu, sluZieb, energii, ceny prace a inych vstupov podielajiicich sa na cene Diela), m4
Zhotovitel’ narok na zvysenie ceny Diela o vysku ndrastu nékladov. ZvySenie ceny bude rieSené formou
dodatku k tejto Zmluve, ktory sa Zmluvné strany zavézuju uzavriet' do 15 dni od predloZenia navrhu
dodatku Zhotovitefom. Sti¢astou navrhu dodatku bude kalkuldcia zvy%enych nakladov

Splatnost faktiry podla tejto Zmluvy je 60 dni od dorudenia fakti bez nedostatkov

Objednavatel’ovi v zmysle Zmluvy. Platby sa budt uskuto&fiovat bezhotovostnym prevodom na et
Zhotovitel'a uvedeny v zahlavi Zmluvy.

Faktira vystavena na zaklade tejto Zmluvy musi obsahovat’ naleZitosti podrla zékona &. 222/2004 Z. z.
o dani zpridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov. Faktira musi obsahovat’ aj nasledovné
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udaje: odvolavku na tito Zmluvu a popis plnenia v zmysle predmetu Zmluvy — nazov projektu,
kéd projektu, podklady k fakturicii — spravy o postupe prac a sipis vykonanych pric a dodanych
materialov a zariadeni. Ak faktira nebude obsahovat vysSie uvedené tdaje alebo k nej nebuda
prilozené prilohy, alebo ak nebude obsahovat’ spravne udaje, Objednavatel’ je opravneny takito fakturu
vréatit’ Zhotovitel'ovi spolu s oznadenim nedostatkov, pre ktoré bola vratena. V tomto pripade sa plynutie
lehoty splatnosti takejto faktiry preruSuje a nova lehota splatnosti za¢ne plynat’ diiom nasledujicim po
dni doporuc¢eného dorudenia opravenej alebo doplnenej faktiry do sidla Objednéavatel’a.

Riziko a zodpovednost’ za §kodu

Zhotovitel' zodpovedd bez obmedzenia za vietky Skody, ktoré vznikni poruSenim jeho povinnosti
vyplyvajicich ztejto Zmluvy, ktoré vznikni Objednévatelovi ainym osobam na Stavenisku, na
samotnom Diele, na veciach, ako aj na osobdch, pri pracach, ktorymi bol povereny bez ohI'adu na to, &

tieto prdce budi vykonané jeho zamestnancami alebo pracovnikmi, alebo nim poverenymi
Subdodévatel'mi.

Skodou sa rozumie aj $koda spotivajiica v povinnosti Objednavatela vrétit ¢ast nenévratného
finanéného prispevku na financovanie predmetu Diela Poskytovatelovi prispevku, resp. sankcia uloZena
Objednéavatel'ovi Poskytovatelom prispevku v pripade, ak Dielo nebude vykonané riadne a/alebo
v Lehote plnenia z dovodov na strane Zhotovitel'a, ak ned6jde k splneniu povinnosti podFa bodu 2.2.14.

Néarok na ndhradu $kody nevyluduje pravo Objedndvatel’a uplatnit zmluvni pokutu v sulade s
podmienkami Zmluvy.

Skodou sa rozumie aj akakolvek sankcia alebo pokuta uloZzend Objednévatelovi zo strany orgénov

verejnej spravy alebo orgdnov Stétnej sprdvy za poruSenia akychkolvek povinnosti suvisiacich
s plnenim Zmluvy, za ktoré nesie zodpovednost’ Zhotovite!’.

Zhotovitel odSkodni Objednavatela od vSetkych nérokov, $kod, strat andkladov v suvislosti
s poskodenim alebo stratou akéhokol'vek majetku, nehnutelného alebo hnuteného v rozsahu, v akom
toto poskodenie alebo strata vyplyva z dévodov vyhotovenia alebo dokonlenia Diela a odstrdanenia
akychkol'vek vad alebo ak sa d4 pripisat’ akejkol'vek nedbanlivosti, imyselnému &inu alebo poruseniu
Zmluvy Zhotovitel'om.

Zhotovitel’ nezodpoved4 podl'a tejto Zmluvy za néroky, $kody, straty a néklady v pripadoch, kedy ich
vznik moZno priéitat’ okolnosti VyS8ej moci. Za okolnost’ Vys8ej moci sa ma namysli také okolnost’, pri
ktorej st kumulativne splnené vietky niZSie uvedené znaky:

a) je mimo kontroly Zmluvnej strany;

b) proti jej vzniku sa Zmluvna strana nemohla primerane zabezpecit’;

¢) Zmluvn4 strana sa jej po jej vzniku nemohla primerane vyhnut alebo ju prekonat’; a zdrovei
d) Zmluvna strana ju v ¢ase uzavretia tejto Zmluvy objektivne nemohla predvidat’.

(okolnosti podl'a tohto bodu d’alej aj ako ,,VysS§ia moc*)

Kedykol'vek ktordkol'vek Zmluvna strana zisti akikol'vek prekazku, ktora jej brani alebo je oddvodnené
predpokladat, Ze jej bude branit, v plneni akychkol'vek povinnosti podla tejto Zmluvy, najmi tak
prekazku podla bodu 3.2.5 a bodu 2.6.3 tejto Zmluvy, ale aj podl'a akéhokol'vek iného ustanovenia tejto
Zmluvy, je povinnd jej vznik alebo existenciu bezodkladne pisomne oznémit' druhej Zmluvnej strane.
Pri rieSeni vzdjomnych nérokov spdsobenych vyskytom takychto prekdZok si Zmluvné strany povinné

postupovat’ vo vzajomnej sucinnosti tak, aby do najvy$Sej moZnej miery zabranili nasledkom alebo
zmiernili nasledky Vy$8ej moci.

Zaru¢na doba a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze Dielo, ako aj vietky Materidly budi mat’ po¢as Zaru¢nej doby vlastnosti
dohodnuté v tejto Zmluve, ako aj vlastnosti obvyklé s prihliadnutim na povahu Diela, a Ze bude
spdsobilé na riadne pouZivanie na ucel, na ktory je urfené. Zarucéna doba zadina plynit’ diiom
podpisu Preberacieho protokolu oboma Zmluvnymi stranami a trva po dobu Sest'desiat (60)
mesiacov na realizované Dielo a pokial’ ide o vyrobky a zariadenia doddvané v ramci predmetu plnenia

tejto Zmluvy tam, kde to Zhotovitel' nevie ovplyvnif, v trvani uréenom vyrobcom, minimalne viak 24
mesiacov (d’alej aj ako ,,Zarutna doba®).

Zmluvné' strany sa dohodli, Ze aby bolo Dielo po&as celej Zarutnej doby v silade so Zmluvou,
Objednévatel je oprdvneny pozadovat’ a Zhotovitel je povinny vykonat' vietky prace k odstraneniu vad
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Diela oznémenych ObjednavateFom. Zhotovitel je povinny v3etky tieto vady odstrnit a vSetky prace
vykonat na svoje néklady a na svoje nebezpedenstvo.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo v okamihu prechodu nebezpetenstva na Objednévatera,
aj ked' dojde k zisteniu tejto vady a¥ Po tejto dobe. Zhotovitel' zodpoveds takisto za aktikoPvek vadu,

ktord vznikne po dobe prechodu nebezpe€enstva na Objednavatela, ak je spbsobend porusenim
povinnosti Zhotovitel'a.

Zhotovitel’ urluje ako zodpovednii osobu na oznamovanie vid a havarijnych udalosti Mgr.
Lubomir Kmec, konatel, tel. &islo.: +421(0) 9918323066, E-Mail: invest@invest.sk Objednavatel’ sa
zavizuje, e pripadni poZiadavku na odstranenie vady uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomne, a to
zaslanim emailu na vysgie uvedent emailovd adresu. Na odstranenie vad zistenych a reklamovanych
Objedndvatel’om v Zarutnej dobe nastipi Zhotovitel’ v lehote do Styridsat'osem (48) hodin od
oznamenia Objedndvatelom. V takom pripade je Zhotovitel' povinny odstranenie vady vykonat
bezodkladne, najneskér viak do siedmich (7) dni odo diia dorugenia poZiadavky na odstranenie vady,
pokial’ sa s Objednavatel'om nedohodne na inej lehote.

Zhotovitel' zné3a vietky naklady spojené s odstranenim vad Diela. Zaruén4 doba neplynie po dobu, po

ktori Objednévatel neméze uzivat Dielo, resp. &ast Diela pre Jjeho vady, za ktoré zodpoveda
Zhotovitel’.

Priva duSevného vlastnictva

Bez toho, aby bolo dotknuté ustanovenie bodu 2 tejto Zmluvy, v pripade, %e Dielo a/alebo akakol'vek
Cast' predmetu plnenia podra tejto Zmluvy bude mat' povahu autorského diela v zmysle Autorského
zakona, tak Zhotovitel udel'uje Objednavatel'ovi v stlade s ustanovenim § 65 anasl. Autorského zakona
licenciu, resp. sublicenciu na pouzitie takto chrinencho autorského diela, a to vyhradnii, neobmedzeni
(bez ¢asového a teritoridlneho obmedzenia) v rozsahu nevyhnutnom na riadne fungovanie a uZivanie
Diela, resp. jeho &asti Objedndvatelom v stlade s icelom tejto Zmluvy. Za tymto Gdelom a v tomto
rozsahu je Objednavatel opravneny udelit’ sublicenciu tretim osobam. Zmluyné strany sa dohodli, Ze
odmena Zhotovitel'a za poskytnutie licencie/sublicencie podla bodu 3.4 je zahrnuta v Rozpoéte Diela,

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze dodanim (i) akéhokolvek softwarového, & systémového vybavenia
poskytnutého na zéklade tejto Zmluvy a (i) akéhokol'vek technického alebo akéhokol'vek iného
zariadenia alebo dokumentacie, ktoré je sttastou Diela nedochadza k porudovaniu ani ohrozovaniu
Ziadnych prav duSevného vlastnictva tretich os6b vratane prav priemyselného vlastnictva a inych
obdobnych prav. Zhotovitel' odskodni a ochréni Objednavaterl'a pred akymikoPvek pripadnymi narokmi
tretich stran vo&i Objednavatelovi v stvislosti s instaléciou a prevadzkou Diela.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze zabezpeti akékol'vek a vietky potrebné licencie & iné sdhlasy od
akychkolvek vyrobcov a prevadzkovatelov systémov, softwarov, zariadeni Diela, & akychkolvek inych
0s0b, potrebné pre prevadzkovanie Diela.

Objednavatel’ prevzatim Diela neprebera Ziadnu zodpovednost za pripadne porusenie akychkolvek

majetkovych a/alebo autorskych a priemyselnych prév tretich 0s6b Zhotovitefom v stvislosti s plnenfm
tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavizuje Objednavatela odSkodnit pred kazdym nérokom tretej osoby z porusenia
akéhokol'vek patentového préva, registrovaného ndvrhu, autorského prava, ochrannej zndmky,
obchodného zavizku, obchodného tajomstva, alebo inych dusevnych a priemyselnych prav sivisiacich s
Dielom, ktory vznikne z alebo v sivislosti s vyrobou alebo vyhotovenim Diela alebo pouZivanim Diela
Objednévatelom. Zhotovitel' v plnej miere zodpoveda za Skodu, ktora Objednavatefovi vznikne
v suvislosti s poruenim akychkol'vek povinnosti Zhotovitel'a podFa tohto bodu Zmluvy.

Zmluvné sankcie

V pripade, Ze nastane niektora z ni¥Sie uvedenych okolnosti ma Objednavatel’ na zéklade faktiry narok
poZadovat' od Zhotovitel'a zaplatenie a Zhotovitel Jje vpripade uplatnenia takého néaroku zo strany
Objednévatela povinny Objednévatelovi zaplatit nasledovné zmluyné pokuty (pre vyli&enie

pochybnosti, pre kazdy pripad, kedy nastane akékolPvek z niZsie uvedenych okolnosti, t. j. kedykolvek
aj opakovane):

a) v pripade omeskania Zhotovitela s odovzdanim Diela v Lehote plnenia mé Objedn4vatel narok na

zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyike 0,05 % zo Zmluvnej ceny Diela, a to za kazdy aj zadaty den
omeskania;
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b) vpripade omeSkania Zhotovitefa splnenim terminov  a medziterminov uvedenych
v Harmonograme préc mé Objednavatel’ nérok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05% zo
Zmluvnej ceny, a to za kaZdy aj zaCaty defi omedkania;

¢) vpripade omeSkania Zhotovitela s odstranenim vad Diela podla bodu 2.9.11 tejto Zmluvy mé
Objednévatel' narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,01 % zo Zmluvnej ceny, ato za
kazdy aj zadaty defi ome¥kania;

d) vpripade omeskania Zhotovitela s odstranenim vad Diela podla bodu 2.3.4 tejto Zmluvy ma

Objednévatel' nérok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vy3ke 0,01 % zo Zmluvnej ceny ato za
kazdy aj zacaty defi omegkania;

e) vpripade, ak Zhotovitel zadd urditi Cast plnenia tejto Zmluvy SubdodavateFovi v rozpore
s postupom podl'a bodu 3.7 tejto Zmluvy, mé Objednévatel’ ndrok na zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vyske 50.000,- EUR (slovom: pétdesiattisic eur);

f) vpripade, ak Zhotovitel porudi povinnost uvedeni vbodoch 2.2.14 tejto Zmluvy ma
Objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05% zo Zmluvnej ceny Diela;

g) vpripade porudenia ktorejkolvek povinnosti podla bodu 2.2.8., ktora nie je sankcionovatePna
podfa 3.5.1. pism. f) tejto Zmluvy ma Objednévatel' narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vySke 1.000,- EUR (slovom: tisic eur) za takto kazdé zistené porusenie povinnosti Zhotovitela

h) v pripade porusenia ktorejkol'vek povinnosti stivisiacej s uplatnenim principu DNSH — nespdsobit
vyznamni $kodu podla bodu 2.2.1 (princip DNSH uvedeny v prilohe &. 5 tejto zmluvy) mé
Objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 2.500,- EUR (slovom: dvetisicpit'sto
eur) za takto kazdé zistené porugenie povinnosti Zhotovitel'a.

V pripade omeSkania Objednavatela shradou faktir mé Zhotovitel narok na zaplatenie tiroku
z omeSkania v stlade s § 369 ods. 2 Obchodného zékonnika za kazdy aj za&aty deii omeskania.

Zaplatenim zmluvnej pokuty na zéklade tejto Zmluvy nezanika povinnost’ splnit’ zabezpegeny zavizok.
Rovnako nezaniké ani nérok na néhradu 8kody prisluinej Zmluvnej strany, ktora jej vznikne v stvislosti
s poruSenim tejto Zmluvy v plnej vyske, vzhPadom k tomu sa zmluvna pokuta nezapo&itava s nahradou
Skody a vySka kody nie je limitovana vy¥kou zmluvnej pokuty.

Splatnost’ faktiry za zmluvni pokutu vystavenej podfa tohto bodu bude minimélne sedem (7)
kalendérnych dni.

Trvanie a ukoncenie Zmlavy

Tato Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu 3tatutdrnymi zéstupcami oboch Zmluvnych stran
a G¢innost’ vzhladom na zdroj financovania realizécie Diela, ditom nasledujiicim po dni kumulativneho
splnenia vietkych nasledovnych podmienok:

- zmluva bude zverejnend v zmysle prislusnych pravnych predpisov,

- zmluva nadobudne G¢innost' po ukon&eni kontroly, ak Urad pre verejné obstarévanie (d’alej len
,UVO“) ako SO neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mat' vplyv na vysledok
verejného obstardvania, pri€om rozhodujici je datum doruenia zdznamu z kontroly prijimatelovi.
Ak boli v ramci kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mat vplyv na
vysledok VO, zmluva nadobudne wi¢innost momentom dorudenia pisomnej akceptécie navrhovanej
ex ante finan¢nej opravy uvedenej v sprave z kontroly vypracovanej poskytovatel'om (Ministerstvo
investicii, regiondlneho rozvoja a informatizécie Slovenskej republiky) a kumulativneho splnenia
podmienky na uplatnenie ex ante finan¢nej opravy podla prirugky k procesu a kontrole VO. Ak
zakazka, ktorej vysledkom bolo uzavretie zmluvy o dielo nebola predmetom kontroly UVO ako SO
z dbvodu, Ze nebola vyhodnotena ako rizikov4, zmluva nadobudne u&innost diiom dorudenia
oznamenia poskytovatel'a prijimatelovi, Ze zédkazka nebola na zdklade poskytovatelom vykonanej
rizikovej analyzy vyhodnotena ako rizikova. Prijimatel je povinny oznémit' druhej zmluvnej strane

détum nadobudnutia ucinnosti zmluvy do 3 (troch) pracovnych dni odo dita nadobudnutia jei
u¢innosti.

Tato Zmluva trva aZ do plného splnenia vietkych vzijomnych povinnosti a vysporiadania vietkych
zavizkov Zmluvnych stran na zaklade tejto Zmluvy, pokial neddjde k jej predéasnému ukonéeniu
v stlade s ustanoveniami tejto Zmluvy.

Této zmluva zanikne okrem splnenia vietkych priv apovinnosti obidvoch Zmluvnych stran aj
pisomnou dohodou Zmluvnych stran alebo pisomnym odstipenim od Zmluvy jednej zo Zmluvnych
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strén.

V pripade zéniku zmluvy dohodou zmluvnych strén, tito zanikd ditom uvedenym v tejto dohode.
Dohoda o ukon¢eni Zmluvy musi byt pisomné. V tejto dohode sa upravia aj vzdjomné naroky
Zmluvnych strén, ktoré vznikni zplnenia zmluvnych povinnosti alebo zich porusenia druhou
Zmluvnou stranou ku ditu zaniku Zmluvy dohodou.

V pripade odstipenia od Zmluvy sa Zmluvné strany budi riadif ustanoveniami § 344 anasl.
Obchodného zikonnika. Odstupenie od Zmluvy musi maf pisomni formu, musi byt doru¢ené druhej
Zmluvnej strane (ktord svoju povinnost' porusila) a je i¢inné diom doruenia odstipenia Zmluvnej
strane, ktord svoju povinnost’ porusila.

Objednévatel’ je opravneny okamZite odstipit od Zmluvy v pripade podstatného poruSenia Zmluvy
Zhotovitefom. Na ugely tejto zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy Zhotovitefom povazuje najma,
nie viak vylu¢ne:

a) ak sa preukaZe, Ze Zhotovitel v Ponuke ZhotoviteFa predlozil nepravdivé doklady alebo uviedol
nepravdivé, netiplné alebo skreslené udaje;

b)  ak Zhotovitel’ ani opakovane nesplni vyzvu k néprave podrl'a bodu 3.9 tejto Zmluvy;

¢) ak Zhotovitel' opusti Dielo alebo inak jasne prejavuje tmysel nepokracovat’ v plneni svojich

povinnosti podl'a Zmluvy (plati obdobne aj v pripade ak Zhotovitel tieto povinnosti plni iba vo
vel'mi obmedzenom rozsahu);

d) ak neddjde kuspesnému absolvovaniu Funkénych skuasok, ani pri opakovanych Funké&nych
skiskach;

€) ak nedbjde k Gspednému absolvovaniu Preberacieho konania ani v pripade opakovaného
Preberacieho konania;

f)  ak je Zhotovitel v omeskani s vykonanim Diela o viac ako tridsat (30) kalendarnych dni;
g) ak nastane in4 okolnost uvedend v tejto Zmluve opraviiujiica Objednavatela odstipit’ od Zmluvy.

Objednavatel’ mdZe odstipit’ od Zmluvy tieZ v stlade s § 19 ods. 1 Zakona o verejnom obstardvani
v pripade:

a) ak v &ase uzatvorenia Zmluvy existoval dovod na vylicenie Zhotovitel'a pre nesplnenie
podmienky i¢asti podFa § 32 ods. 1 pism. a) Zakona o verejnom obstaravani,

b) ak tito Zmluva nemala byt uzavreta so Zhotovitefom v suvislosti so zavaznym porudenim
povinnosti vyplyvajicej z pravne zévizného aktu Eurépskej tnie, o ktorom rozhodol Stdny dvor
Eurépskej tinie v stlade so Zmluvou o fungovani Eur6pskej tnie.

Objednavatel’ méze v stlade s § 19 ods. 2 Z4akona o verejnom obstarévani odstipit’ od &asti Zmluvy,
ktorou doglo k podstatnej zmene Zmluvy, a ktord si vyzadovala nove verejné obstardvanie.

Objednavatel moze v stilade s § 19 ods. 3 Zakona o verejnom obstaravani odstipit’ od Zmluvy, ak

Zhotovitel’ nebol v &ase uzavretia Zmluvy zapisany v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol
Vymazany z registra partnerov verejného sektora.

Subdodivatelia a Experti

Zhotovitel' je opravneny plnenim vybranych asti tejto Zmluvy poverif svojich Subdodévatelov.
Zoznam Subdodavatelov tvori Prilohu &. 3 tejto Zmluvy. V zozname Subdodavateloy sa uvadza podiel
plnenia kazdého Subdodévatela z celkovej Zmluvnej ceny plnenia a tidaje o osobe oprévnene;j konat’ za
Subdodavatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, d4tum narodenia. Kazdy Subdodavater,
ktory mé taki povinnost, musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora podla zakona ¢&.

315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej
len ,,Zakon o RPVS®).

V pripade, ak mé& poas plnenia Zmluvy Zhotovitel zaujem zmenif alebo dopInit'  svojich
Subdodavatelov, je povinny reSpektovat’ nasledovné pravidla:

a)  Subdodavatel’, ktorého sa tyka navrh na zmenu, musi byt zapisany v registri partnerov verejného
sektora podl'a Zakona RPVS, ak mu tto povinnost’ zo Zikona RPVS vyplyva,
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b)  Subdodavatel, ktorého sa tyka navrh na zmenu, musi byt schopny realizovat’ prislu¥ni &ast’ Diela
v rovnakej kvalite, ako povodny Subdodéavatel' a musi splitat’ rovnaké podmienky, ako pévodny
Subdodévatel (ak boli stanovené),

¢)  Zhotovitel' 0ozndmi Objednévatelovi ndvrh na zmenu Subdodavatel'a spolu s predloZenim dokladov
preukazujucich splnenie podmienok uvedenych vys§ie. Zmenu Subdodévatela spolu s predloZenim
dokladov vykona Zhotovitel’ pisomne, za pisomné oznadmenie sa povaZuje aj ozndmenie vykované
formou zaslania e-mailu na e-mailovi adresu: investkm@investkm.sk

Névrh na zmenu Subdodévatel'a spolu s dokladmi podFa bodu 3.7.2¢) vys3ie a aktualizovanym znenim
Prilohy €. 3 musi Zhotovitel' predlozit Objednéavatelovi najneskér desat’ (10) pracovnych dni pred
zalatim plénovanej subdodavky. Objedndvatel mé prévo zmenu odmietnut, ak nie si splnené
podmienky uvedené v bode 3.7.2 vysiie.

Pre vyli¢enie pochybnosti sa Zmluvné strany dohodli, Ze pre zmenu alebo doplnenie Subdod4vatelov
nie je potrebné uzatvérat dodatok k tejto Zmluve, pokial bude dodrzany postup podla tohto bodu
Zmluvy.

Vpripade, ak Zhotovitel vyuZije na plnenie ktorejkol'vek povinnosti podla tejto Zmluvy
Subdodévatel'a, Zhotovitel' za konanie Subdodavatela vo&i Objednavatelovi zodpoveds, ako keby
plnenie vykonédval sam.

Zhotovitel' je povinny oznédmit Objednavatelovi akiikoPvek zmenu udajov o subdodavatefovi na e-
mailovi adresu: obec@slovenskaves.info - Stanislav Gallik. starosta obce.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze vykon vybranych odbornych ¢innosti v ramei plnenia tejto Zmluvy bude
vykondvat vylu¢ne prostrednictvom expertov, prostrednictvom ktorych preukazoval splnenie
podmienok Gcasti technickej spésobilosti podla Sutaznych podkladov, aktorych za tymto t&elom
identifikoval vo svojej Ponuke Zhotovitela (dalej aj ako ,,Experti®). Zoznam jednotlivych Expertov s
uvedenim ich kvalifikicie tvoria obsah Prilohy ¢&. 4 tejto Zmluvy.

V pripade, ak chee Zhotovitel' nahradit’ niektorého z Expertov, takéto nahradenie je mozné vylu¢ne so
sthlasom Objednévatela. Objednavatel takyto sthlas bezddvodne neodoprie, aviak plati, Z¢ novo
navrhovany Expert musi spitiat odborna spdsobilost, ako je spdsobilost, ktorej splnenie poZadoval
objedndvatel v SuataZi. Spésobilost nového Experta Zhotovitel' preukazuje spdsobom, akym
preukazoval v SitaZi sposobilost Experta, ktorého chee Zhotovitel' nahradit.

Pre vylicenie pochybnosti sa Zmluvné strany dohodli, Ze pre nahradenie Expertov nie je potrebné
uzatvarat’ dodatok k tejto Zmluve, pokial bude dodrzany postup podla tohto bodu. Po zmene Experta
Zmluvné strany aktualizuji Prilohu &. 4 o udaje 0 novom Expertovi.

Vyzva na nipravu

Objednavatel' je opravneny Kkontrolovat vykondvanie Diela a plnenie akychkolvek povinnosti
Zhotovitela na zaklade tejto Zmluvy. Ak Zhotovitel porusuje alebo neplni akymkol'vek spdsobom tito
Zmluvu je Objednévatel’ opravneny vyzvat' Zhotovitela, aby toto porudenie alebo neplnenie napravil
v primeranej lehote na napravu. Ak s prihliadnutim na dohodu Zmluvnych stran nie je primeranou
lehotou na népravu ind lehota, plati, Ze primeranou lehotou na napravu je pit’ (5) kalend4rnych dni.
Pokial' Zhotovitel' nenapravi toto porusenie alebo neplnenie Zmluvy v lehote na nipravu urdenej podla
tohto bodu, ma Objedndvatel’ pravo urgit Zhotovitelovi nahradni lehotu na népravu. Pokial' ZhotoviteP
nenapravi toto porusenie alebo neplnenie Zmluvy ani v nahradnej lehote na népravu uréenej podra tohto
bodu, mé Objednavatel pravo od tejto Zmluvy odstipit.

Komunikécia

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vietky ozndmenia, poziadavky, Ziadosti a akékol'vek ind komunikécia,
ktord m& byt podla tejto Zmluvy pisomné sa bude dorudovaf doporu¢ene postou s dorudenkou,
kuriérom alebo osobne ak nie je v Zmluve vyslovne dohodnut4 aj ind monost doru¢ovania (napr.
email). Za defi dorugenia sa povaZuje deit prevzatia pisomnosti, ak nie je v Zmluve dohodnuté inak.
V pripade, ak adresét odmietne pisomnost’ prevziaf, za defi dorudenia sa povaZuje defi odmietnutia
prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si adresét neprevezme pisomnost’ v iloZnej dobe na poste, za dei
doruenia sa povaZuje posledny defi tloZnej doby na poste. V pripade, ak sa pisomnost vrati
odosielatelovi s oznadenim posty ,adresat neznamy* alebo ,adresat sa odstahoval® alebo s inou
poznamkou podobného vyznamu, za defi dorudenia sa povaZuje defi vratenia zasielky odosielatelovi.
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Akakol'vek komunikécia podl'a bodu 3.9.1 vyssie bude adresovana a doru¢ovana na kontaktné udaje

stran uvedené v zéhlavi tejto Zmluvy, popripade na kontaktné udaje, ktoré si Zmluvné strany pisomne
oznédmia spésobom podla bodu 3.9.1 vyssie.

Vykonnostna zdbezpeka

Zmluvné strany sa dohodli, e Zhotovitel zloZi depozit vo vyske 10% celkovej ceny diela bez
DPH, a to na bankovy tiget Objednévatera, pripadne ju nahradi bankovou zarukou (v rovnakej vyske
alebo poistenim ziruky (v rovnakej vyske), a to najneskér do okamihu odovzdania Staveniska.
Objednévatel’ nie je povinny odovzdat Stavenisko, pokial nie je na jeho et pripisana plna vyska
depozitu, prip. nepredlozi bankovii zaruku alebo poistenie zaruky.

Depozit sliZi na zaplatenie zmluvnej pokuty, néhrady Skody, narokov na zaplatenie zvysenych
nékladov a ostatnych narokov v zmysle tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je
opravneny uspokojit' si jednostrannym zapocCtom z Depozitu naklady, ktoré mu vzniknd z vad Diela
anaroky na zmluvni pokutu, nihradu Skody, dodatoéné néklady astraty Objedndvatela plynice
znedodrZania termfnov a medziterminov uvedenych v Harmonograme préac, néklady vzniknuté
Objednavatel'ovi v dosledku odstipenia od tejto Zmluvy zd6vodov na strane Zhotovitel'a a vietky
ostatné naroky, ktoré vznikli Objedndvatel'ovi v désledku poruSenia povinnosti Zhotovitel’a, ktoré mu
vyplyvaji ztejto Zmluvy. V tomto pripade je Zhotovitel' povinny doplnit’ vy3ku Depozitu do jeho
pOvodnej vysky.

Objednévatel’ sa zavizuje vratit Depozit v plnej vyike, prip. jeho alikvétnu (nespotrebovant) ) ast’ do
konca mesiaca, ktory nasleduje po mesiaci, v ktorom doglo k odovzdaniu Diela. V pripade zloZenia

depozitu Zhotovitel'om formou bankovej zéruky, t4 musi byt’ platna do vydania Preberacieho protokolu
z Preberacieho konania.

Spolo¢né a zavereéné ustanovenia

Prava a povinnosti Zmluvnych stran neupravené v tejto Zmluve sa riadia prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zdkonnika a ostatnych vSeobecne zévdznych Pravnych predpisov platnych a uginnych
v Slovenskej republike. Zmluvné Strany sa dohodli, Ze v pripade vzniku sporov Zmluvnych stran
tykajucich sa tejto Zmluvy a jej aplikécie, ak sa ich nepodari urovnat' inym spdsobom a jednou zo
Zmluvnych strén je zahrani¢ny subjekt, je dand pravomoc stidov Slovenskej republiky.

Zhotovitel' nie je opravneny postupit’ akékol'vek pohfadévky (prava) vyplyvajlice z tejto Zmluvy na
tretiu osobu alebo sa dohodnit’ s trefou osobou na prevzati jeho zavizkov (povinnosti) vyplyvajtcich
z tejto Zmluvy bez predchadzajiiceho pisomného siihlasu Objednavatera.

Z ddvodu, ze predmet plnenia tejto Zmluvy bude &iastodne financovany z prostriedkoy poskytnutych
Objednavatel'ovi znenavratného finanéného prispevku, Zhotovitel berie na vedomie, Ze predmet
zmluvy bude financovany zo Strukturdlnych fondov EU, preto Je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu
stvisiaceho s dodanym predmetom zakazky a to kedykol'vek pocas platnosti a u&innosti Zmluvy o
poskytnuti nenévratného finan&ného prispevku medzi prisluinym riadiacim organom a objednavatefom
a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytniit’ im vietky potrebnui su¢innost’.

Osoby oprévnené na vykon kontroly/auditu st najma:

a) Poskytovatel’ a nim poverené osoby;

b) SprostredkovateFsky orgén pre kontrolu VO;

¢) Gtvar vnatorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu;
d) Najvys3i kontrolny tirad SR a nim poverené osoby;

€) Orgén auditu podfa § 12 zékona o prispevkoch z fondov EU, Urad vladneho auditu a Organom
auditu

poverené osoby;
f) splnomocneni zéstupcovia Eurépskej komisie a Eurépskeho dvora auditorov;

g) Orgén zabezpetujici ochranu finan¢nych zaujmov EU podra § 8 zdkona o prispevkoch z fondov EU,
Eurépsky tirad pre boj proti podvodom;

h) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az g) v stilade s prisludnymi pravnymi predpismi SR
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a Pravnymi aktmi EU.

Zhotovitel je povinny strpiet’ kontrolu zo strany Poskytovatela NFP v zmysle Zmluvy o NFP medzi
Poskytovatelom NFP a Objednévatel'om.

Zmluva je vyhotovena v $tyroch (4) rovnopisoch, pritom Objednavatel’ dostane dva (2) rovnopisy
a Zhotovitel’ dostane dva (2) rovnopisy.

Zmluvné strany bert na vedomie, Ze zmena Zmluvy je mon4 len v stlade s § 18 Zakona o verejnom
obstardvani, a to za predpokladu, Ze sa nezmenia zavizky ZhotoviteFa, ku ktorym sa zaviazal v Ponuke.
Pripadné zmena tejto Zmluvy je moZna len pisomnou dohodou Zmluvnych stran, atovo forme
Cislovanych dodatkov podpisanych opravnenymi zastupcami oboch Zmluvnych stran. Kazd4 zmena
Zmluvy a v nadvéznosti na fiu vyhotoveny Dodatok podlieha schvaleniu PoskytovateFa prispevku.

Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie si celkom alebo s¢asti Ginné alebo platné alebo neskér
stratia u¢innost alebo platnost, nie je tym dotknutd u&innost a platmost ostatnych ustanoveni. Ak sa
niektoré z ustanoven tejto Zmluvy stane neplatnym z dévodu rozporu s Pravnymi predpismi, zaviazujl
sa Zmluvné strany takéto ustanovenie nahradit’ inym, primerane zodpovedajiicim vyznamu pdvodného
ustanovenia a zmyslu a téelu tejto Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasujd, Ze sa s obsahom Zmluvy oboznémili, tiito uzatvorili slobodne a véZne, e sa
zhoduje s ich prejavom véle a svoj stihlas s jej obsahom potvrdzuji vlastnoruénym podpisom.

Neoddelitenou su¢astou zmluvy su prilohy:

Priloha €. 1 Rozpod&et Diela

Priloha &. 2 Casovy a vecny harmonogram préac

Priloha ¢.3 Zoznam Subdodavatelov

Priloha ¢.4 Zoznam Expertov s uvedenim ich kvalifik4cie

Priloha ¢. 5 Princip DNSH - znamend ,, nespdsobit’ vyznamnd ujmu*“ a je kPi€ovym pravidlom EU
pre udrzatel'né investicie.

Objednavatel’ Zhotovitel
V Slovenskej Vsi Diia fD' 03, ZOZQ

.................... V Michalovciach, dia: 19. 3 2 026

INVEST KM, s.r.o.

Pefra Jilemnického 20, 071 01 Michalovce
ICO: 47 375 043  IC DPH: $K2023844933

Za Objednatatela | | | |
Stanislav Gallik - staro obc"?"" \ ¥

Za Zhotovitel'a a v mene
Mgr. Cubomir Kmec, konatel INVEST KM, s.r.o0.




